

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**REMONT DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE**  
**MUZ. ARCH.-HISTOR. W ELBLĄGU,**  
**W RAMACH PROJEKTU „MUSEUMS OVER THE BORDERS. STAGE II”, DOFINAN. ZE ŚROD. UE W RAMACH EUROP.**  
**INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170173912
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Bulwar Zygmunta Augusta 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 552327273
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** muzeumel@elblag.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muzeum.elblag.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00185783
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.10. Okres realizacji - miesiące**
- Przed zmianą:  
4,75
- Po zmianie:  
4,5
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia**

Przed zmianą:  
Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP.

Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- a) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
- b) zmiany terminu realizacji zamówienia,
- c) zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby wymogów, które

spełniły osoby wskazane w ofercie,  
d) zmiany wprowadzającej rozwiązania zamiennie pod warunkiem, że będzie to skutkowało usprawnieniem lub zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji przedmiotu umowy lub polepszeniem jakości składających się na niego elementów/urządzeń/materiałów.

Po zmianie:

Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP.

Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- a) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
- b) zmiany terminu realizacji zamówienia,
- c) zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby wymogów, które spełniły osoby wskazane w ofercie,
- d) zmiany wprowadzającej rozwiązania zamiennie pod warunkiem, że będzie to skutkowało usprawnieniem lub zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji przedmiotu umowy lub polepszeniem jakości składających się na niego elementów/urządzeń/materiałów.

Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach:

- a) część robót nie zostanie/nie została wykonana,
- b) część robót zostanie/została zastąpiona robotami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy,
- c) materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie,
- d) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych,
- e) zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji, gdy:
  - zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
  - wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów,
  - zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

Okoliczności oraz zasadność zmiany wynagrodzenia muszą być potwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie strony umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu, na podstawie zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen, stawek i wskaźników narzutów jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla niniejszego zamówienia, a w przypadku nowych pozycji kosztorysowych – cen i stawek nie wyższych niż według cennika SEKOCENBUD aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu.

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:

- a) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,
- b) przeszkód obiektywnych uniemożliwiających realizację zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca,
- c) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
- d) działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2023-05-08 09:00

Po zmianie:

2023-05-12 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2023-05-08 09:30

Po zmianie:

2023-05-12 09:30

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

30

Po zmianie:

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:

2023-06-10