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82-300 ELBLAG
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
w Olsztynie &
DELEGATURA w ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul, Swietego Ducha 19
& 55 611 20 10 4 55 611 20 15
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783
WUOZ.ELBLAG.5142.166.2021.MG Elblag, 11.10.2021 r.
Numer pisma: 8797/2021

POZWOLENIE WKZ

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021.710) oraz 13 § Rozporzadzenia Ministra Kultury z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 ., poz.
1609), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2021.735)
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Lecha Trawickiego Dyrektora Muzeum Archeologiczno —
Historycznego w Elblagu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elblag
z dnia: 05.10.2021 r. wpkyw: 05.10.2021 r.

w sprawie: udzielenia pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu

remontu dachu budynku Podzameza skrzydla wschodniego Muzeum Archeologiczno — Historycznego

w Elblggu, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja W-M WKZ z dnia 14.10.1971 r. nr. rej. A-1184,

dziatka nr 227 obr. 0015 Elblag, KW EL1E/00065685/1,

po zapoznaniu si¢ z tre§cig wniosku i zalgeznikow:

1. Projeki budowlany remontu dachu budynku Podzameza — skrzydio wschodnie Muzeum
Archeologiczno — Historycznego w Elblggu, 82-300 Elblgg, Bulwar Zygnunta Augusta 11, dz. nr
2270brgb 0015, jednostka ewid. 286101 1.0015.227 M. Elblgg, aut. mgr inz. arch, Joanna
Zolgska, mgr inz. Grzegorz Megger, Elblgg, 30.09.2021 r.,

WARMINSKO - MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZARYTKOW
udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu dachu budynku
Podzamcza skrzydla wschodniego Muzeum Archeologiczno — Historycznego w Elblagu,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja W-M WKZ z dnia 14.10.1971 r. nr. rej. A-1184,
dzialka nr 227 obr. 0015 Elblag, KW EL1E/00065685/1 - w szezegélnosei na wymianie pokrycia
dachowego na dachéwke ceramiczna holenderke, wykonaniu lokalnych napraw wiezby
dachowej i izolacji, wymianie czeSciowej obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z
blachy miedzianej — zgodnie z w/w projektem.

Termin waznoSci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Warunki pozwolenia:

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje wnioskodawce do:

a. powieizenia obowigzku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru
inwestorskiego osobom spetniajacym wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy;

b. przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie péZniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robot budowlanych imienia, nazwiska i adresu w/w oséb,
b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagai, o ktérych mowa w
art. 37¢ ustawy,
¢) odwiadezenia os6b o przyjeciu obowigzku kierowania robotami budowlanymi, pracami
konserwatorskimi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

c. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

d. zawiadomienia o terminie zakoficzenia prac i odbioru z udzialem WKZ,
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UZASADNIENIE

Budynek Podzamcza - skrzydlo wschodnie Muzeum Archeologiczno — Historycznego w
Elblagu, jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzja W-M WKZ z dnia 14.10.1971 r. nr. rej. A-1184

Zgodnie ztrescig art. 91 ust.4 pkt. 4 w/w ustawy, o dozadan wykonywanych przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkow nalezy w szezegdlnosci wydawanie, zgodnie z whasciwoscia,
decyzji, postanowien i zaswiadczen w sprawach okreslonych w ustawie oraz w przepisach odrebnych.

7 tego powodu na mocy art. 36 ust. I pkt. | w/w ustawy, prowadzenie prac konserwatorskich

przy zabytku wymaga pozwolenia w formie decyzji administracyjnej. W_zwiazku z powyZszym,
orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, kiore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie Delegatura w Elblggu w terminie 14 dni od daty dorgczenia, zgodnie z art. 129
kpa.

Zgodnie z arl. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, gdy jest zgodna z Zgdaniem wszystkich stron.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moZe zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Dzialania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogq zostaé wstrzymane
w razie stwierdzenia wykonywania ich w sposob odbiegajgcy od zakresu i warunkow okreSlonych w
pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia 7 obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w prrypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546),
za wydanie niniejszego pozwolenia pobranc oplate skarbowq wys. 82 z1..

KIEROWNIK DEEGATURY :
2 up/fojewtdzkiego Kgfiberwatora Zabytkdw

agr Stawomir J. Mioduszewski |
Otrzymuia: ;
1| wnioskodawca g t
Do wiadomo$ci:
1. DUA UM Elblag,
2. aa
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JIZBA ARCHITEKTOW
‘RZEGZVPOSPOLIIE] POLSKIEY

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
ORREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 24\WWMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 czerwca 2019r.

DECYZJA nr 1'WMOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z p6zn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z pozn. zm), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sie, Ze:

Pani: magister inzynier architekt: Joanna Zoleska
urodzona w dniu 23 lipca 1989 r w Elblagu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgce;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéow RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisiji: Anna Rokita .......[...
(imie lub imiona i nazwisko ) ;
2. Sekretarz Komisjiz Adriana Patalas .....
(imie lub imiona i nazwisko)
3. Czlonek Komisji; Magdalena Rafalska .....[.
(imig lub imiona i nazwisko)
4. Czlonek Komisiji; Andrzej Goralski.....
(imig lub imiona i nazwisko )
5. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak...........

(imig Iub imiona i nazwisko)

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Joanna Zofeska ]

2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do ceniralnego feje§lm -08
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie debyz;u

] mosnédajacym

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iamp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKQ BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Zoteska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/ WMOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0313.

Cztonek czynny od: 30-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0313-C575-474B-E4C6-36E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITRKTOW

WARMINSKO-MAZURSKA OKRECOWA |IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
1.dz. WMQIA/104/2010 Olsziyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

sygnatura akt: 6AWMOKK/2011
DECYZJA NR 7/WMOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 213, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623), art.
11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) §11 ust.1
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578 z pozn.
zm,), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani:
magister inzynier architekt Magdalena Maria Straszkiewicz
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 2 sierpnia 1978 r. w Elblagu,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsia jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwotanie
wnosi sie za poSrednictwem organu, ki6ry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

1. Przewodniczacy Komisii: i afa Y /0 A \
Sekretarz Komisii: i

2
3. Czionek Komisji:

4. Czionek Komisii: Anna Rokitg ... ./ XX

5 Czionek Komisjiz Andrzej Goralski. £/ 40106 7y, -*

1. Magdalena Maria Straszikiewicz 4 Ve V_T

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: Soe
1) Glnwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb pcs;ada;qeych upr‘aiwnienia
2)okregowaradalzbyArctnte!d6w ~— k___;._-
3.aa.
10-117 Olsziyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 3430do 32, e-mail: , htip: / www.wm.iarp.pl

NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Straszkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ WMOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0305.

Cztonek czynny od: 18-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0305-1C45-4761-3YYC-ADB2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

| WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.42.20.118.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ i art. 15a ust.1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan GRZEGORZ STANISLAW MEGGER

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 listopada 1984 r. w Sztumie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0092 /PBE/20

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL :

7
2. mgrinz. Wojciech Rudzki v

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

Pan Grzegorz Stanistaw Megger upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen: elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajag do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjne;j,

sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz Elzbieta Lasmanowicz C&

7
2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

&

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz || -
Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Stanistaw Megger
82-300 Elblag, ul. Hetmanska 47/8
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4W7-KHB-L5H *

Pan Grzegorz Megger o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0088/19

adres zamieszkania ul. Hetmarska 47/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pogpis jest pragdowy
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.33.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARKADIUSZ SWIECICKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 09 stycznia 1991 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0027 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 ., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal
decyzjg; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ g
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

Pan Arkadiusz Swiecicki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz q, :

Otrzymuje:

1. Pan Arkadiusz Swiecicki
82-300 Elblag, ul. Hetmanska 47/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2XM-LHB-HB5 *

Pan Arkadiusz Swiecicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0135/18

adres zamieszkania ul. Hetmanska 47 / 3, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU

8‘; 'I‘glf;’WAN'E PODZAMCZA — SKRZYDLO WSCHODNIE
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
82-300 Elblag, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11

ADRES

(Dz. nr 227 obreb 0015, jedn. ewid.286101 1.0015.227 M. Elblag M.
Elblag)

KAT. OBIEKTU

IX

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

BRANZA ZDROWIA
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO — HISTORYCZNE W ELBLAGU
INWESTOR UL. BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA 11
82-300 ELBLAG
DATA OPRACOWANIA |30.09.2021 r.
WYKONAWCA / IMIE 1 NAZWISKO, NR
BRANZA UPRAWNIEN PIECZATKA, PODPIS

Architektura
Projektant

mgr inz. arch. Joanna Zoteska
uprawnienia 1/WMOKK/2019
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblag)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Umowa z Inwestorem

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz. 1126

e Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 2020 r., poz.1333

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953

® Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U.
z2003 r. nri69 poz. 1650 )

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres opracowania obejmuje:

e Przygotowanie placu budowy,

e Zorganizowanie zaplecza socjalnego,

o Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

e Roboty rozbiorkowe pokrycia dachu

e Montaz nowego pokrycia dachu wraz z obrobkami,
o Uporzgdkowanie terenu objetego inwestycjq.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dzialki  objetym opracowaniem, znajdujg si¢ wylgcznie budynek objety
opracowaniem.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOG4
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujq takie elementy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Sposrod zakresu robot budowlanych, o ktorych mowa w §4 Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr.151, poz. 1256),

w zwigzku z art. 2la ust..1 <+ 10 ustawy z dnia 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane

z pozniejszymi zmianami. (Dz.U. Nr. 129, poz. 1439) — stosownie do specyfikacji robot

budowlanych zwigzanych z przedmiotowym obiektem budowlanym — zaliczy¢ nalezy:

e roboty budowlane, ktorych charakter, organizacia lub miejsce prowadzenia
stwarza  szczegolnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrozZenia  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, w szczegolnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

e roboty budowlane — wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia
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o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian
o glebokosci wigkszej niz 3,0 m;

e roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 my;

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania srodkow chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby

® zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Przy wykonywaniu robot wymienionych wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani

z odpowiednimi przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokosci nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z warunkami prowadzenia tych robot.

o Nad powyzszymi robotami musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor.

o Kazdy pracownik musi zaswiadczyc¢ pisemnie o jego przeszkoleniu.

o W miejscu dostepnym i umozliwiajgcym lgcznosc powinien si¢ znajdowac telefon, aby istniata
mozliwos¢ szybkiej pomocy ze strony innych pracownikow oraz powiadomienia lekarza czy
strazy pozarnej.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majq trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie be-
dzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Przy projektowanym zakresie robot budowlanych wystepujqg okolicznosci okreslone w art. 21a
ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzqdzenia Planu BIOZ.
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Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Zoteska — 1/WMOKK/2019

Elblgg, dnia 30 wrzesnia 2021 roku.
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L

Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej dotyczqcej
wymiany pokrycia dachowego budynku Podzamcza — Skrzydto Wschodnie Muzeum
Archeologiczno — Historycznego w Elblggu

Przedmiotowy projekt budowlany zostal opracowany w celu uzyskania wszelkich opinii
i uzgodnien oraz decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe.

1.2. Zakres terytorialny opracowania

Granicg terenu opracowania jest obrys dziatki 227 obreb 0015 Elblgg.

1.3. Zakres przedmiotowy opracowania

3.

Projekt nie zawiera Zadnych rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania terenu.

. Podstawa opracowania

e Zlecenie od Inwestora

o FEkspertyza techniczna dachu budynku Podzamcza - Skrzydto Wschodnie Muzeum Archeo-
logiczno — Historycznego w Elblggu, wykonana w maju 2021 r., przez mgr inz. Tomasza
Niewiadomskiego

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Projekt budowlano — wykonawczy Skrzydta Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum
przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 w Elblggu, wykonany w sierpniu 2008 r., przez Za-
ktad Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka,

o  Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania.

Ogdlna charakterystyka terenu

3.1. Wilasnosé terenu

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialce nr 227 obreb 0015 m. Elblgg,
wchodzgcego w sklad kompleksu budynkow zlokalizowanych przy ul Bulwar Zygmunta
Augusta 11, 82-300 Elblgg, stanowigcq wilasnos¢ Muzeum Archeologiczno —
Historycznego w Elblggu.

3.2. PoloZenie

Obszar realizacji inwestycji jest zlokalizowany tylko na terenie dziatki nr 227 obregb
0015 Elblgg. Budynek Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie wraz z budynkiem Gimnazjum
i budynkiem Podzamcza — Skrzydlo Potudniowe oraz dziedzincem, tworzy jednolity odi-
zolowany kompleks zajmowany przez Muzeum Archeologiczno — Historycznego w El-
blggu, przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 ( dz. nr 226, 227, 224/3, 228/5,
225,233/1,142/5 obreb 0015 m. Elblgg).

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania

o uksztaltowanie terenu

Teren w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany, utwardzony, plaski
z nieznacznym spadkiem w kierunku rzeki Elblgg, przez ktory prowadzi cigg pieszy od Bul-
waru Zygmunta Augusta w strong istniejgcej bramy wjazdowej.

Kompleks zajmowany przez budynki jest zabudowany, z nawierzchniami utwardzonymi
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w formie placow i ciggow pieszo — jezdnych oraz z nawierzchniami biologicznie czynnymi
w formie zadbanych trawnikow z niskq i wysokq zielenig. Tereny zielone zlokalizowane poza
zakresem opracowania.

e obiekty budowlane

Drziatka jest obecnie zabudowana, znajduje sie na niej budynek Podzamcza — Skrzydto
Wschodnie. Na terenie kompleksu znajduje sie jeszcze budynek Gimnazjum, Podzamcza —
Skrzydto Potudniowe oraz Chata.

e uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest uzbrojony.
Do podstawowych instalacji znajdujgcych si¢ na terenie kompleksu nalezg:
e instalacja elektryczna,
e instalacja teletechniczna,
e instalacja wodociggowa,
e instalacja kanalizacji deszczowej,
e instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja kanalizacji sanitarnej
e komunikacja i miejsca postojowe
Obstuga komunikacyjna i piesza

Dostep do przedmiotowego terenu zapewnia istniejgca droga publiczna od strony wschod-
niej. Wewnetrzna obstuga komunikacyjna kotowa i piesza dziatki odbywa sie za pomocq ist-
niejgcego uktadu ciggow pieszo - jezdnych.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe dla pracownikow zlokalizowane sq na sgsiednich dziatkach oraz na tere-
nie samego kompleksu.

o zielen

Dziatka pokryta jest uporzqdkowang zielenig w formie zadbanych trawnikow z niskq
i wysokq zielenigq.

e ogrodzenie

Teren jest ogrodzony, oswietlony i dozorowany.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian zagospodarowania dziatki i terenu, w tym urzqdzen
budowlanych, uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu, uksztattowania terenu i zie-
leni.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynku sq gromadzone i sktadowane w specjalnych
pojemnikach, w miejscu na to przeznaczonym.
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6. Informacja o obszarze oddzialywaniu obiektu

Teren wokot dziatki nr. 227, na ktorej bedzie realizowany remont dachu nie bedzie narazony
na niedogodnosci: zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie do-
phwu swiatta dziennego, a takze ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodaro-
wania sqsiednich dziatek. Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki nr 227.
Zakres oddzialtywania obiektu zostat okreslony na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozZniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogq-
cych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn.
zmianami)

e Zalgcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w prawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

6.1. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowany obiekt nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich zapewniajgc spet-
nienie wymogow okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

6.2. Rodzaj i zasieg ucigiliwosci oraz zasigg obszaru
ograniczonego uiytkowania
Zasieg ucigzliwosci ograniczony jest do granicy dziatki, na ktorej znajduje sie budynek.
W obrebie terenu nie wystepujq obszary ograniczonego uzytkowania. Inwestycja nie spowo-
duje koniecznosci wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

6.3. Dane o istniejgcych i przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska

Remontowany obiekt nie wplywa ujemnie na stan srodowiska naturalnego:

e nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni Sredniej i wysokiej,

® nie przewiduje si¢ Zrodel emisji zanieczyszczen, nie emituje wibracji ani
promieniowania,

e zastosowane materialy nie wplyng negatywnie na srodowisko,

e stosowanie posadowienia na fundamentach plytkich nie wptynie na system wod
podziemnych,

e odpady stale: segregowane i sktadowane sq w pojemnikach na odpady stale

7. Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Teren pod obiektem nie wymaga wylgczenia z terenow produkcji rolnej.
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8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke, znajdujgcq si¢ w granicach
terenu gorniczego

Nie dotyczy — przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

9. Warunki wynikajgce 7 ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami

Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa warminsko-mazur-

skiego:

e pod numerem rejestru A-569 — Gimnazjum i budynek Podzamcza — obecnie Muzeum Ar-
cheologiczno-Historyczne w Elblggu, Bulwar Zygmunta Augusta 11 — wpisane do reje-
stru zabytkow decyzjq z dnia 28.12.1961 roku,

o pod numerem rejestru A-1184 - dawny browar (gotycki budynek Podzamcza) z fragmen-
tem muru obronnego w Elblggu, ul. Gimnazjalna, Stuzebna, Wapienna, wpisany do re-
Jestru zabytkow decyzjq z dnia 14.10.1971.

10. Warunki wynikajgce 7 ustawy prawo wodne

Nie dotyczy.

11. Zestawienie powierzchni i parametrow technicznych

Parametry techniczne:

e Powierzchnia zabudowy - 703,50 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 2357,50 m?

e Kubatura - 9094,70 m3

e  Dhugos¢ - 58,70 m

o Szerokos¢ - 13,00 m

o [los¢ kondygnacji naziemnych - 4
Opracowalta:

mgr inz. arch. Joanna Zoleska — 1/WMOKK/2019
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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej  dotyczqcej
wymiany pokrycia dachowego budynku Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie Muzeum
Archeologiczno — Historycznego w Elblggu.

Przedmiotowy projekt budowlany zostal opracowany w celu uzyskania wszelkich opinii
i uzgodnien oraz decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

wykonanie zaplecza budowy z ogrodzeniem terenu,

ustawienie rusztowan,

demonta:z istniejgcego pokrycia dachowego,; ocena odstonietych elementow deskowania ('w
przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonac¢ wymiany ele-
mentow),

demontaz obrobek blacharskich, orynnowania, obrobek okien potaciowych, oddymiajgcych i
plotkow przeciwsniegowych,

wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,

oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych deskowania, impregnacja srodkiem prze-
ciwgrzybiczym i przeciwpalnym (elementy zawilgocone i zniszczone dokonac¢ wymiany ele-
mentow),

demontaz deskowania i ponowny montaz oraz wykonanie izolacji termicznej z wetny mine-
ralnej potaci dachu Il pietra (elementy zawilgocone i zniszczone dokonac¢ wymiany elemen-
tow),

na deskowaniu utozenie membrany dachowej, kontriat oraz lat,

wykonanie obrobek blacharskich,

montaz rynien oraz dwoch odcinkow rur spustowych,

wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej na dachowke ceramiczng holenderke,
demontaz pokrycia, obrobek blacharskich, deskowania, izolacji, kontriat i tat lukarn,
wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej lukarn, montaz deskowania, membrany da-
chowej, kontriat, lat, pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki, obrobek blacharskich z
blachy miedzianej,

odtworzenie elementow z blachy miedzianej na rgbek stojgcy bokow oraz czola lukarn,
wykonanie zabezpieczenia przed wlotem ptactwa kanatow wentylacyjnych kominow,

montaz obrobek blacharskich okien polaciowych, oddymiajgcych i plotkow przeciwsniego-
wych,

naprawa odspojonego tynku na fragmencie gzymsu od strony dziedzinca,

wymiana na nowq instalacji odgromowej dachu - wykonanie nowych pomiarow,

demontaz rusztowan,

usuniecia zaplecza budowy, odtworzenie trawnikow, uprzqtnigcie terenu, utylizacja materia-
tow rozbiorkowych,
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Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych elementow
deskowania na podobne do istniejgcego i nie powoduje zZadnych zmian funkcjonalnych, progra-
mowych, oraz parametrow i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura,
gabaryty budynkow, dtugosc¢, szerokosc, wysokosci gzymsow, okapow, kalenic, nie zmieniajq sie
rowniez okna w dachach typu lukarny czy okna poddasza.

1.2. Zakres terytorialny opracowania
Granicg terenu opracowania jest obrys dziatki 227 obreb 0015 Elblgg.
1.3. Zakres przedmiotowy opracowania

Projekt nie zawiera Zadnych rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania

e Zlecenie od Inwestora

o FEkspertyza techniczna dachu budynku Podzamcza - Skrzydto Wschodnie Muzeum Archeolo-
giczno — Historycznego w Elblggu, wykonana w maju 2021 r., przez mgr inz. Tomasza Nie-
wiadomskiego

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Projekt budowlano — wykonawczy Skrzydta Wschodniego budynku Podzamcza Muzeum
przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11 w Elblggu, wykonany w sierpniu 2008 r., przez Zaktad
Ustug Technicznych architekt Wanda Grodzka,

o Obowiqzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania.

3. Opis stanu istniejgcego budynku

3.1. Lokalizacja budynku

Budynek Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie znajduje sie w Elblggu przy ul. Bulwar Zygmunta
Augusta 11 (dziatka nr 227, obreb 0015 Elblgg)

3.2. Funkcja budynku

Budynek Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji
administracyjno - wystawowej. Wchodzi w sktad catego kompleksu zajmowanego przez Mu-
zeum Archeologiczno — Historyczne w Elblggu.

Projekt nie zmienia istniejqcej funkcji budynku.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Parametry techniczne:

e Powierzchnia zabudowy - 703,50 m?

e Powierzchnia uzytkowa - 2357,50 m?
o Kubatura - 9094,70 m3
e Dlugosé - 58,70 m

o Szerokosc - 13,00 m

o Wysokos¢ - 16,79 m

o Jlos¢ kondygnacji naziemnych - 4

3.4. Historia budowy obiektu

Lokalizacja elblgskiego zamku gtownego i rozmieszczenie budynkow podzamcza nie zostaty do-
tychczas precyzyjnie okreslone. Faktem historycznym jest zniszczenie zamku przez elblgskich
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mieszczan 12 lutego 1454 r. Przypuszczalne ruiny zamku dotrwaty do potowy XVII wieku. Pro-

wadzone wowczas prace fortyfikacyjne doprowadzity zapewne do likwidacji ruin zamku. Jedna

z hipotez lokalizuje zamek gtowny w okolicy dzisiejszej ul. Wapiennej, a podzamcze na terenie

pomiedzy zamkiem a zespotem szpitala i klasztoru sw. Ducha. Stgd umowna nazwa Podzamcze

dotyczqca dwoch usytuowanych prostopadle do siebie budynkow z pozostatoscig dawnej wiezy,

znajdujgcych sie w tym rejonie Starego Miasta. Skrzydlo Wschodnie charakteryzuje si e prostq,

zwartq brytg, typowg dla budownictwa spichlerzowego. Zachowane materialy Zrodlowe donoszg

o pracach budowlanych przy budynkach w drugiej potowie XVI wieku, nastegpna odnotowana

przebudowa miatla miejsce w drugiej potowie XVIII wieku. Zasadnicze zmiany wprowadzita

przebudowa z potowy XIX wieku. W Sscianach podtuznych wykonano otwory okienne

w regularnych odstepach oraz rozebrano trzecig kondygnacje. Przylegajgcq od potnocy przybu-

dowke wzmocniono uskokowymi przyporami. Budynek wielokrotnie zmieniat swojq funkcje: stu-

zyt jako magazyn, browar (stodownia). Zawsze byta to funkcja gospodarcza. W czasie dziatan

wojennych Il wojny swiatowej zespotl podzamcza zostatl czesciowo uszkodzony, zwtaszcza Skrzy-

dto Potudniowe. Skrzydto Wschodnie zostato catkowicie pozbawione dachu. Stropy miedzykon-

dygnacyjne ulegly zniszczeniu. Piwnice w czesci polnocnej zostaly zagruzowane. Otwory

okienne i drzwiowe pozbawione stolarki. Mury z licznymi peknieciami i ubytkami cegiet. Okolo

1978 roku rozpoczeto odbudowe obiektu. Zakres podstawowych prac konstrukcyjnych obejmo-

watl miedzy innymi:

o wykonanie posadowienia glgbokiego (pale zelbetowe typu Wolfsholtza) projektowanych
scian i stupow konstrukcyjnych,

e odtworzenie sklepien ceglanych nad piwnicami,

e wykonanie stropow migdzykondygnacyjnych w postaci stropow Akermana,

o wykonanie wewnetrznych klatek schodowych o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej,

o wykonanie Zelbetowej, monolitycznej konstrukcji ramowej poddasza,

o wykonanie szybu windowego o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej,

o wykonanie drewnianej wiezby dachowej o konstrukcji krokwiowo — jetkowej z pokryciem ce-
ramicznym.

W latach 2012 — 2014 zrealizowano remont generalny budynku, w ramach inwestycji wyko-

nano m. in.:

PIWNICA

e osuszenie i odgrzybienie murow, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowych,

e remont schodow,

e dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PARTER

e modernizacja funkcjonalna pomieszczen,

e modernizacja wejscia, przystosowanie dla 0osob niepetnosprawnych (instalacja podnosnika)

e modernizacja wezta sanitarnego,

e dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
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PIETRO I

o przebudowa istniejgcego wezla sanitarnego na pomieszczenie magazynowe,

o dostosowanie windy dla 0sob niepetnosprawnych,

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PIETRO 11

e rozbiorka istniejgcych scian murowanych oraz postawienie scian z piyt g-k

e modernizacja pracowni naukowych oraz magazynow

e modernizacja weztow sanitarnych oraz pomieszczen socjalnych,

e modernizacja warstw podposadzkowych na stropie,

e wymiana tynkow i posadzek

PODDASZE

o wykonanie remontu wiezby dachowej, impregnacja srodkami grzybo- i owadobojczymi
oraz przeciwzapalnymi,

® adaptacja pomieszczenia na pracownie pracownikow naukowych

e docieplenie potaci dachowych

e wymiana tynkow i posadzek,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Remont obejmowat zamontowanie sieci monitoringu wewnetrznego w obu obiektach Muzeum,

modernizacje instalacji c.o., elektrycznej, przeciwpozZarowej, przeciwwlamaniowej oraz zatoze-

nie sieci komputerowej i audio.

3.5. Forma architektoniczna obiektu

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest obiektem o ksztaicie zblizonym do prostokqta,
podpiwniczony w catosci. Ma trzy kondygnacje naziemne i poddasze uzytkowe. W piwnicy, na
parterze i I pietrze zlokalizowane sq sale wystawowe, a na Il pietrze i poddaszu pracownie,
administracja oraz magazyny.

Konstrukcja tradycyjna murowana z dwuspadowym dachem drewnianym o pokryciu ceramicz-
nym z dachéwki holenderki. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej o grubosci w piwnicy
ok. 180 cm i na parterze ok. 150 cm. W piwnicy ukiad konstrukcyjny podtuzny, szerokosci trak-
tow ok. 4,50 m oraz 4,90 m. Strop nad piwnicq w postaci sklepien ceglanych opartych na scia-
nach zewnetrznych i masywnych filarach srodkowych. Na parterze i I pietrze uktad konstruk-
cyjny podtuzny, szerokos¢ traktow ok. 5,01-5,16 m i ok. 5,60 m. Oparcie stropow Akermana na
Scianach zewnetrznych i podciggu srodkowym, w stropach wykonano zebra zelbetowe. Na II
pietrze wprowadzono przy odbudowie obiektu Zelbetowy monolityczny uktad ramowy, uksztatto-
wany zgodnie z pochyleniem dolnej czesci dachu. Ramy poprzeczne opierajq si¢ na Scianach
zewnetrznych i stupach zlokalizowanych w osi podciggow srodkowych, poziome rygle sq opar-
ciem stropow Akermana. Na ukosnych stupach opierajg si¢ boczne plytki monolityczne, belki
krawedziowe stanowiq podpory murtat wigzby dachowej. W budynku znajdujq sie dwie klatki
schodowe o konstrukcji zelbetowej. W scianie zewnetrznej przybudowki potnocnej zlokalizowane

sq trzy podpory ceglane.
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3.6. Opis konstrukcji budynku (stan istniejgcy) — Ocena stanu technicznego (na podstawie
ekspertyzy technicznej dachu z dnia 14.05.2021 r.)
3.6.1. Opis glownych elementow konstrukcyjno — budowlanych

Fundamenty

Lawy fundamentowe — ceglane i kamienno-ceglane, nie dokonano odkrywek fundamentow, ich
stan okreslono na podstawie zachowywania si¢ elementow konstrukcyjnych nadziemnych, nie
stwierdzono odchylen od pionu oraz niepokojgcych zarysowan Scian. Stan dobry.

Sciany konstrukcyjne

Sciany piwnic:

Sciany ceglane i kamienno-ceglane. Podczas remontu skuto tynk, wykonano izolacje pozioma za
pomocq iniekcji cisnieniowej, izolacje pionowq, drenaz opaskowy budynku oraz wykonano tynki
renowacyjne. Wszystkie te prace znacznie poprawity stan zawilgoconych i zagrzybionych dotgd
scian. Stan techniczny Scian dobry.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wraz z elementami dachu:

Sciany zewnetrzne ceglane. Podczas remontu wykonano przeszycia i wzmocnienia Scian i gzym-
sow oraz wykonano renowacje murow. Stan techniczny Scian oceniam jako dobry.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne nosne—ceglane tynkowane. Sciany wewnetrzne dzialowe — z cegly
ceramicznej, gazobetonu oraz g-k. Podczas remontu skuto stare tynki, rozebrano zbedne
sciany, wykonano nowe tynki, Scianki g-k na poddaszu i Il pietrze oraz powtoki malarskie.
Stan Scian oceniam jako dobry.

Stropy

Strop nad piwnicq — sklepienia ceglane, z warstwg wyrownujgcq ze zbrojonego betonu, sklepie-
nia ceramiczne i stropy plaskie najprawdopodobniej Zelbetowe.

Stropy miedzypietrowe — Akermana. Brak widocznych spekan i ugig¢. Stan oceniam jako dobry.

Poddasze

Podczas remontu wykonano izolacje termiczng z wetny mineralnej oraz zabudowano plytami g-
k, wymieniono posadzki, postawiono scianki dziatowe g- k oraz wstawiono okna potaciowe.
Stan poddasza oceniam jako dobry.

Wiezba dachowa:

Wiezba dachowa drewniana. Konstrukcja mieszana stupowo kleszczowa i jetkowa.

Podczas remontu calg wiezbe zabezpieczono Srodkami ognio i grzybo-ochronnymi. Nie
wymieniano jednak deskowania i lat oraz izolacji i poszycia dachu. Stan wiezby oceniam jako
dobry.

Pokrycie dachu i obrobki blacharskie:

Dach stromy, dwuspadowy. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej holenderki, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Podczas remontu czesciowo wymieniono
obrobki miedziane, natomiast rynny pozostaty bez wymiany. Zakres prac nie obejmowat niestety
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wymiany pokrycia, izolacji i deskowania. Stan dachowki, izolacji oraz deskowania jest zly jed-
nak pokrycie posiada liczne ubytki i nalezatoby je cate wymieni¢, poniewaz spadajgce dachowki
stanowiq zagrozenie dla przechodzqgcych obok budynku. Stan techniczny oceniam jako zty.

Kominy:

Podczas remontu dokonano naprawy starych kominow oraz wymurowano nowe. Stan tech-
niczny oceniam jako dobry. Problemem sq ptaki, ktore siadajgc na kominie wpadajq do kanatow
wentylacyjnych. Nalezaloby zabezpieczy¢ czesci pionowe czapek kominow, siatkq uniemozliwia-
Jjacq wlatywanie ptactwa do jej srodka, a tym samym wpadania do kanatow wentylacyjnych.

Schody:
Schody o konstrukcji zelbetowej. Stan dobry.

3.6.2. Ocena istniejgcego pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
kominow, instalacji odgromowej, okien potaciowych i lukarn

Pokrycie dachu z utozonej z roznych rodzajow dachowek ceramicznych typu holenderka, jest
w zlym stanie technicznym. Obecne pokrycie z biegiem lat ulegalo stopniowej degradacyi,
wszystkie naprawy oraz uzupetnienia wykonywane byty z roznego rodzaju dachowek holenderek,
roznigcych sie od siebie wymiarami. Zastosowanie tak roznigcych si¢ od siebie wymiarami da-
chowek, ktore pozbawione sq noskow oraz wzajemnego krycia, podczas niekorzystnych warun-
kow atmosferycznych, powoduje liczne ubytki w pokryciu. Spadajgce dachowki zagrazajg zyciu
0s0b przebywajgcych w poblizu budynku.

Czes¢ dachowek wykazuje brak odpowiedniej mrozoodpornosci, ktora przejawia sie cha-
raktery— stycznymi uszkodzeniami powierzchni.

Znaczna czes¢ peknieé i ubytkow uszkodzonych dachowek ma charakter uszkodzen mechanicz-
nych spowodowanych zapewne bezposrednim chodzeniem po dachowkach ze wzgledu na brak
taw i stopni dachowych.

Powodem uszkodzen ggsiorow oraz grupy dachowek przylegajqcej do kalenicy dachu moze by¢
zastosowanie do uszczelniania nieodpowiedniej, silnej i sztywnej zaprawy cementowej lub ce-
mentowo — wapiennej, zamiast stabszej i bardziej podatnej zaprawy wapiennej. W takim przy-
padku wskutek zmiany temperatury pokrycia dachu zjawisko rozszerzalnosci termicznej moze
powodowac pekniecia dachowek.

Obrobki blacharskie i rynny wykonano z blachy miedzianej. Po bez mata 40 latach od ich wy-
konania stan techniczny obrobek blacharski oraz rynien nalezy okresli¢ jako zadawalajgcy, za-
pewniajgcy wymagang szczelnos¢. Podczas remontu w latach 2012-2014 wymieniono wszystkie
obrobki wokol kominow, ogniomurow oraz lukarn. Pozostawiono pas nadrynnowy, obicie lu-
karn, rynny. Ze wszystkich wymienionych elementow pas nadrynnowy wykazuje slady zuzycia i
nalezatoby go wymieni¢. Podczas ewentualnego remontu pokrycia dachu nalezy zatozyé wy-

miang wszystkich obrobek ze wzgledu na inny rodzaj i ksztatt nowego pokrycia.

Rury spustowe wykonane z blachy miedzianej, pozostajg w dobrym stanie technicznym i decyzja
o ich ewentualnej wymianie moZze zostac¢ odlozona, nalezy tylko uzupetnic¢ odcinkowo dwa piony,
ktore zostaly skradzione i czasowo zastgpione rurami z blachy ocynkowanej.
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Kominy. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014, wszystkie kominy zostaly odrestauro-
wane, dlatego nie jest wymagany ich remont. Nalezy jednak zabezpieczy¢ wloty kanalow wenty-
lacyjnych przed dostepem ptakow, poprzez zastosowanie stalowych siatek zamocowanych do
pionowych otworow czapek betonowych.

Lukarny. Gtowna konstrukcja zelbetowa, od zewngtrz drewniana obtozona blachqg miedziang,
dach konstrukcja drewniana. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w
konstrukcje lukarn, wymieniono tylko uszkodzone obrobki. Ze wzgledu na zelbetowg konstrukcje
scian nie wykonano izolacji termicznej, prace te powinny by¢ uwzglednione przy planowanym
remoncie pokrycia dachu. Nalezy rozebrac¢ obicie oraz deskowanie i wykonac termomoderniza-
cje, po czym odtworzy¢ wszystkie elementy blaszane. W przypadku braku miejsca na izolacje
dokonac poszerzenia konstrukcji lukarn. Obecny stan oceniam jako zadawalajgcy, gdyz Zle uto-
zone dachowki wplywajq na stan lukarn.

Plotki przeciwsniegowe. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowe plotki

przeciwsniegowe jako systemowe z blachy. Stan techniczny plotkow jest dobry, umoZliwiajgcy
uzytkowanie.

Instalacja odgromowa. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 czesciowo wykonano
nowq instalacje odgromowq, pomijajgc dach. Istniejgce przewody znajdujgce si¢ na dachu bu-
dynku cechujg si¢ brakiem naciggu, miejscami swobodnie zwisajq na poszyciu dachowym oraz
wykonane sq z drutu FeZn fi 6 mm . Stan techniczny instalacji jest zadowalajgcy, umozliwia-
Jjacy uzytkowanie. Nalezatoby jednak wymieni¢ w czesci dachowej na drut FeZn fi 8 mm, prawi-
dtowo zamocowac i naciggngc.

Okna polaciowe. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony za-
chodniej okna potaciowe FTP-V 78*160 cm firmy FAKRO, w ilosci 18 szt. Stan techniczny
okien jest dobry, umoZzliwiajqcy uzytkowanie.

Okna oddymiajgce. Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony
zachodniej okna oddymiajgce FSP 94*140 cm firmy FAKRO, w ilosci 2*6 szt. Stan techniczny
okien jest dobry, umoZzliwiajgcy uzytkowanie.

Budynek w stanie technicznym ogolnym dobrym. Zgodnie 7 ekspertyzq techniczng obecny stan po-
zwala na wykonanie projektowanej wymiany pokrycia dachu, ktora nie wplynie negatywnie na kon-
strukcje budynku.

3.7. Opis instalacji budynku

Budynek ,, Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie” jest wyposazony w instalacje:
® wodno — kanalizacyjng,

e centralnego ogrzewania,

o celektryczng i odgromowq,

o telefoniczng

e monitoringu wewnetrznego,

e przeciwpozarowg,
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® przeciwwtamaniowgq
o komputerowq i audio.

Projekt nie ingeruje w instalacje wewnetrzne budynku, jedynie w instalacje odgromowq.

4.Bezpieczenstwo poiarowe
4.1. Podstawy ustalenia warunkow i zabezpieczen w zakresie bezpieczenstwa poZarowego

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz. 719).

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

4.Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pozn. zm.).

4.2. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej

Na podstawie Rozporzqdzenia [1] § 1 projekt remontu budynku nie wymaga uzgodnienia z rze-
czoznawca ds. ochrony ppo:z.

4.3. Kwalifikacja budynku w aspekcie ochrony przeciwpoZarowej

Budynek zalicza si¢ do:

o sredniowysoki ,,SW” (wysokos¢ 16,79 m)

o zagrozenie ludzi — ZL 11 (ilos¢ osob do 50)

Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku

e klasa odpornosci,,C” (§ 212 ust. 2 Rozporzqdzenia [1])
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow budynku.
e glowna konstrukcja nosna — R60

e konstrukcja dachu — R15

e stropy — REI60

e sciany zewnetrzne — EI30

o sciany wewnetrzne — EI15

e przekrecie dachu — RE15

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

4.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

Projekt nie pogarsza istniejgcych warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku.
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5. Kategoria geotechniczna

Przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzgdzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.0 nr
126, poz. 839, §7), oraz warunki gruntowe proste ($5.3 w/w rozporzqdzenia). Prace bedgce
przedmiotem niniejszego projektu nie majq wpltywu na posadowienie budynku.

6. Wplyw realizacji inwestycji na srodowisko

Realizacja remontu pokrycia dachu budynku Podzamcza — Skrzydta Wschodniego nie wphywa

na istniejgcy stan srodowiska :

e Zmianie nie ulega zapotrzebowanie oraz warunki zaopatrzenia w media i sposob odprowa-
dzania sciekow i wod opadowych.

e Zmianie nie ulegajq emisje zanieczyszczen (w tym zapachow) pytowych i pbynnych.

7. Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna

Dla remontowanych elementow budowlanych budynku (pokrycie dachu) zaprojektowano roz-
wigzania techniczne i materiatowe, ktore zapewniajg przegrodzie parametry wymagane w
przepisach technicznych

8. Sposob ochrony interesow o0sob trzecich

Realizacja remontu budynku Podzamcza — Skrzydto Wschodnie nie narusza interesu osob trze-
cich.

9. Warunki korgystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Budynek administracyjny Podzamcza — Skrzydlo Wschodnie jest obecnie dostosowany do
potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

10. Sposob prowadzenia robot budowlanych i nadzor nad realizacja
10.1. Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.
10.2. Uporzgdkowanie terenu robot po zakonczeniu prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren po zakonczeniu wykonywania prac.

10.3. Uwagi dotyczqce wykonawstwa i nadzoru
10.3.1. Nadzor autorski

1) Projekt jest objety prawami autorskimi. Wszystkie zmiany lub odstepstwa nalezy uzgodnic
z autorem projektu.

2) O wszystkich zauwazonych zagrozeniach, odkrytych uszkodzeniach, spekaniach scian lub
innych elementach nalezy powiadomic¢ nadzor autorski.

3) Zaprojektowane wymiary nowych elementow nalezy sprawdzi¢ w miejscu ich wbudowania
przed zamowieniem ich wykonania. Zlecenie wykonania tych elementow uruchomic po wyja-
Snieniu wszystkich watpliwosci wymiarowych, materiatowych i technicznych.

4) O wszystkich barakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomic¢ nadzor autorski — przed wy-
konaniem zakresu robot, w stosunku do ktorego wystepujq wagtpliwosci.
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5) Nadzor autorski bedzie prowadzil kontrole zgodnosci wykonanych robot z projektem oraz
kontrolowat jakos¢ wykonanych robot.

10.3.2. Prowadzenie robot budowlanych

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e projektem,

® uzgodnieniami nadzoru autorskiego, konserwatorskiego i inwestorskiego,
e normami panstwowymi i warunkami prowadzenia i odbioru robot,

o instrukcjami technicznymi preparatow przewidzianych w technologii,

o sztukg budowlang.

2) Roboty nalezy prowadzic¢ z zachowaniem przepisow BHP i ppoz.

3) Robotami powinna kierowac osoba z odpowiednimi uprawnieniami

4) Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia:

e projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy,

o projektu wylgczenia i oznakowania strefy pieszej zajetej pod plac budowy.
5) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu i harmonogramu do-
Stepu do poszczegolnych czesci budynku dla wykonania prac.

Opracowalta:

mgr inz. arch. Joanna Zoteska — 1/WMOKK/2019
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Elblgg 30.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333
z pozniejszymi zmianami ) oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa :

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU PODZAMCZA - SKRZYDLO WSCHODNIE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLAGU
(Dz. nr 227 obreb Elblag 0015, jedn. ewid. 286101_1.0015.227 M. Elblgg)

zostata sporzqdzona z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WYKONAWCA / IMIE I NAZWISKO, NR

BRANZA UPRAWNIEN PIECZATKA, PODPIS
Architektura mgr inz. arch. Joanna Zoteska

Projektant uprawnienia 1/WMOKK/2019

Architektura mgr inz. arch. Magdalena

Sprawdzajacy Straszkiewicz

uprawnienia 7/WMOKK/2011

Instalacje Elektryczne | mgr inz. Grzegorz Megger
Projektant uprawnienia WAM/0092/PBE/20

Instalacje Elektryczne mgr inz. Arkadiusz Swiecicki
Sprawdzajacy uprawnienia WAM/0027/PWOE/18
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OPIS PRAC PROJEKTOWANYCH

LROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje si¢ demontaz starego pokrycia dachu z dachowki ceramicznej holenderki wraz z la-
tami, kontrtatami, izolacjq z papy, obrobek blacharskich, i rynien. Wszystkie te elementy zo-
stang wymienione na nowe. Nalezy rowniez zdemontowac i ponownie zamontowac nastepujgce
elementy: plotki przeciwsniegowe, obrobki blacharskie okien potaciowych i oddymiajgcych
poddasza. Catkowitej wymianie zostanie poddana rowniez instalacja odgromowa. Czegsciowa
wymiana dotyczy¢ bedzie deskowania potaci dachu jak i lukarn. Nalezy wymieni¢ tylko te ele-
menty ktore podczas rozbiorki w czesciach dachu podlegajgcych wykonaniu izolacji termicznej
(dotyczy 1 pietra oraz lukarn,) ulegng zniszczeniu lub stwierdzi si¢ ich catkowitq degradacje.
Elementy rozbiorkowe nalezg do inwestora, nalezy ustali¢ ktore elementy nalezy zutylizowac,

a ktore pozostawic.

II. ROBOTY DEKARSKIE
1. Wiezba dachowa.

Nie projektuje sie wymiany elementow konstrukcyjnych wiezby.
2. Pokrycie dachu.

Projektuje si¢ wymiang okrycia dachowego z istniejqcej dachowki ceramicznej na dachowke
ceramiczng - typu holenderka naturalna czerwien lub zblizong.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (dachowka ceramiczna), demon-
tazu istniejgcych obrobek blacharskich, usunieciu tat i kontriat, orynnowania, plotkow prze-
ciwsniegowych, demontazu instalacji odgromowej, nalezy dokonac oceny technicznej poszycia
z desek. Poszycie z desek nalezy oczysci¢ mechanicznie, elementy zawilgocone, zagrzybiate
oraz te ktore ulegnqg zniszczeniu podczas rozbiorki (elementy podlegajgce wykonania izolacji
termicznej) nalezy wymieni¢ na nowe poszycie z desek grubosci takiej samej jak istniejqce de-
skowanie, zaimpregnowac preparatami grzybobojczymi i ognioochronnymi.

Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie membrane dachowq ( o gra-
maturze min 200 g/m2), zaklady na membranie min. 15 cm, w kierunku podtuznym i poprzecz-
nym, a nastepnie projektuje si¢ rownolegle do krokwi kontrtaty o przekroju 25 mm x 50 mm,
tarcica nasycona, dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 40mm x 60mm, tar-
cica nasycona, w rozstawie max.30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachowki). W pasie
okapowym wykona¢ pas nadrynnowy z blachy miedzianej. Kalenice dachu pokryc¢ ggsiorami
typu cylindrycznego mocowanymi na klamry systemowe, wczesniej zamontowac otowiang (al-
ternatywnie miedziang lub aluminiowg), tasme uszczelniajgcq kalenice w kolorze dachowki.
Wzdtuz kalenicy zamontowac dodatkowe taty lub deski pod montaz ggsiorow, w miejscach
styku kalenicy dachu tamanego zamontowac ggsior trojnik. Zamontowac ponownie plotki prze-
ciwsniegowe oraz obrobki blacharskie okien potaciowych i oddymiajgcych. Uszczelnic¢ styki
dachowki z obrobkg blacharskg poprzez zastosowanie np tasmy z ggbki.

Prace nalezy prowadzic¢ etapami, aby unikng¢ zalania poddasza, ktore bedzie uzytkowane pod-
czas remontu. Nalezy podczas prowadzenia prac, zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, rowniez
okna polaciowe i oddymiajgce.
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Uktad warstw dachu:

e dachowka ceramiczna typu holenderka naturalna czerwien lub podobna

o laty drewniane impregnowane cisnieniowo 60x40 mm w rozstawie skoku dachowki

o kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 25x50 mm w rozstawie krokwi

o membrana dachowa (o gramaturze min 200 g/m2)

o istniejgce deskowanie (wymiana elementow zgrzybialych i uszkodzonych, impregnacja)
o istniejgca konstrukcja dachu

Uwaga!! NaleZy stosowac pelne rozwiqzania systemowe i stosowac sig¢ scisle do wytycznych
montazowych danego producenta dachowki ceramicznej
Uwaga!! Na czas prowadzenia robot naleiy zabezpieczyé dach przed ewentualnym zalaniem.

3. Membrana dachowa

Projektuje si¢ membrane dachowg ( o gramaturze min 200 g/m2). Dobrej jakosci membrana
powinna spelniac trzy podstawowe zadania takie jak: wiatroszczelnos¢, wodoszczelnosé, paro-
przepuszczalnos¢. Zastosowanie materiatu spetniajgcego wszystkie wymienione zadania to
gwarancje wysokiej skutecznosci termicznej budynku.

Sposob montazu membrany dachowej :
1. Na przygotowanej konstrukcji nalezy szczelnie utozy¢ membrane dachowg.

2. Membrane przybija si¢ do petnego deskowania za pomocq takera — z wykorzystaniem zszy-
wek dekarskich. Zszywki powinny by¢ rozmieszczone liniowo — wzdtuz krokwi (takze w przy-
padku dachow z deskowaniem petnym).

3. Po zamontowaniu membrany nalezy zamontowac kontrlaty - zaleca si¢ zastosowanie samo-
przylepnej tasmy uszczelniajgcej (tasma pod kontriaty). Tasma zabezpiecza miejsca przebicia
membrany zszywkami montazowymi. Alternatywnie zszywki montazowe nalezy zabezpieczy¢
tasmgq reparacyjng.

Zastosowanie kontrtat pozwala na uzyskanie wymaganej przestrzeni wentylacyjnej pomiedzy
membrang, a docelowym pokryciem dachu.

4. Wysoko paroprzepuszczalne membrany dachowe mozna uktada¢ w bezposrednim kontakcie
z termoizolacjq, zawsze stronq z nadrukiem do gory.

5. Membrany nalezy uktadaé z zachowaniem minimalnego zaktadu

Podczas tgczenia ze sobg poszczegolnych rolek membrany trzeba zastosowac odpowiednie za-
ktady. Na zaktadki potrzeba poswigci¢ 10% membrany dachowej (15cm - dla standardowej rolki
o wymiarze 50m x 1,5m). Przy kqcie nachylenia dachu ponizej 20° (lub 35%) zaktad nalezy
zwiekszy¢ zaktadki do 20cm.

6. Ze wzgledu na wymagang szczelnosc¢ przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zinte-
growanymi paskami kleju — produkty oznaczone symbolem T / TT (alternatywq jest zastosowa-
nie tasmy do lgczenia membran i folii dachowych).
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7. Zaleca sig¢ unikanie pionowych potgczen membrany. Ewentualne tqgczenia dwoch membran
(np. po wyczerpaniu rolki) nalezy wykonac¢ w sposob bardzo staranny — krawedzie obu pasow
membran nalezy ze sobq sklei¢, zawing¢ i przymocowac zszywkami bezposrednio do krokwi.

8. Membrane nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem impregnatow do drewna —
dziatanie tych preparatow moze spowodowac zmiane parametrow technicznych membrany.
Nalezy bezwzglednie unikac uktadania membrany bezposrednio na swiezo zaimpregnowanych
elementach.

9. Maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji membrany dachowej na promienie UV zostat Sci-
sle okreslony na etykiecie produktu (dotyczy sredniorocznego napromieniowania w klimacie
srodkowoeuropejskim). Pokrycie dachowe nalezy utozy¢ mozliwie w jak najkrotszym terminie.
Narazenie membrany na dtuzszy wplyw promieni stonecznych moze doprowadzi¢ do catkowi-
tego zdegradowania warstw funkcyjnych folii.

OKAP DACHU (OKAP WYSTAJACY POZA OBRYS BUDYNKU)

1. Przed przystgpieniem do ukladania membrany wzdtuz okapow nalezy zamontowac pasy pod-
rynnowe.

2. Montaz membrany nalezy rozpoczqc od linii okapu (pasy rozciggane rownolegle do brzegu
okapu). Dolng krawedz membrany nalezy szczelnie przyklei¢ do pasa podrynnowego — np. za
pomocgq kleju butylowego lub tasmy dwustronnie klejgcej.

3. Uktadanie membrany prostopadle do okapu, czyli wzdtuz krokwi, mozliwe jest tylko w przy-
padku dachow modernizowanych/remontowanych (np. podczas czesciowej wymiany pokrycia
dachowego).

Prace prowadzi si¢ wowczas etapami — na szerokosci 2-3 krokwi (1,7-3,0 m).

4. W przypadku okapu wystajgcego poza obrys budynku — pod membrang nalezy wykona¢ de-
skowanie petne (podbitka lub nadbitka na krokwiach). Nie ostonigcie membrany od spodu
moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia (wskutek dziatania promieniu UV).

5. Po przymocowaniu kontriat i tat dachowych nalezy przymocowac haki rynnowe i pasy
nadrynnowe.

Montaz membrany w okapie powinien by¢ przeprowadzony w sposob gwarantujgcy swobodny
sphyw wody. Zakonczenie membrany powinno by¢ polgczone z obrobkg blacharskq powyzej linii
nastonecznienia.

Membrana dachowa powinna zwisa¢ lekko poza obrys dachu, aby prawidtowo wykonczy¢ dach

przy okapie.
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Okap 7 membrang wypuszczong
w rynng
1. membrana dachowa
2. membrana paroprzepuszczalna
- 3. butylowa tasma dwustronnie
klejgca
4. obrobka blacharska
= 5. klin drewniany

KALENICA I NAROZE DACHU

1. W przypadku membran wysokoparoprzepuszczalnych — nie stosuje sie przerwy wentylacyjnej
w kalenicy.

2. W czesci kalenicowej oraz na narozach dachu pasy membran z obu potaci nalezy przetozyé
na drugg strone (z zachowaniem zaktadu o szer. min. 25-30 cm). Oba pasy membrany nalezy
ze sobg polgczyc/uszczelnié — np. za pomocq tasmy dwustronnie klejgcej.

3. Kalenice powinny przykrywaé minimalnie dwie warstwy membrany. Pasma membrany po-
winny by¢ przetozone przez kalenice i zachodzi¢ na przeciwng strone dachu na min. 20 cm. Jezeli
nie jest mozliwe wykonanie takiego zaktadu mozna potozy¢ na kalenicy dodatkowy pas mem-
brany.

4. W zaleznosci od potrzeb (oraz rodzaju pokrycia dachowego) — w narozniku i w kalenicy da-
chu nalezy zamontowac wywietrzniki kalenicowe lub wentylacyjne tasmy kalenicowe

POEAC DACHOWA PRZY SCIANIE SZCZYTOWEJ (DACH ZLICOWANY ZE SCIANA
SZCZYTOWA)

1. Membrang nalezy przymocowa¢ do ostatniej krokwi za pomocq takera — z wykorzystaniem
zszywek dekarskich. Miejsca przybi¢ do krokwi nalezy dodatkowo uszczelnié. Zszywki powinny
by¢ rozmieszczone liniowo — zszywki nalezy ostonic¢ kontrtatq. Zaleca si¢ zastosowanie tasmy
pod kontrlaty.

2. W przypadku potaci wystajgcej poza obrys budynku — pod membrang nalezy wykonac desko-
wanie petne (podbitka lub nadbitka na czyc/uszczelni¢ — np. za pomocg tasmy dwustronnie kle-
jacej.

3. Dla lepszego zabezpieczenia naroza dachu zaleca si¢ ulozenie na grzbiecie dodatkowego,
trzeciego pasa membrany.
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4. W zaleznosci od potrzeb (oraz rodzaju pokrycia dachowego) — w narozniku i w kalenicy da-
chu nalezy zamontowac wywietrzniki kalenicowe lub wentylacyjne tasmy kalenicowe.
krokwiach). Nie ostonigcie membrany od spodu moze doprowadzi¢

do jej uszkodzenia (wskutek dziatania promieni UV — dot. takze poddasza budynku,).

3. Obrobki blacharskiej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Producenta
zastosowanego pokrycia dachowego.

KOMIN

1. Podobnie jak w przypadku okien i wylazow dachowych — obrobke wokot komina nalezy wy-
konac ze szczegolng dbatoscig o doktadnosc i precyzje.

2. Membrane nalezy wyprowadzic¢ ku gorze (pas o wysokosci 10-15 cm) i przyklei¢ do komina
np. za pomocq kleju butylowego. Bezposrednio ponad kominem nalezy wykonac¢ rynienke od-
wadniajgcq (z blachy lub z membrany), ktorej zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody
poza sqgsiadujqce z kominem krokwie

3. Po utozeniu docelowego pokrycia dachowego nalezy wykona¢ dodatkowg obrobke komina z
wykorzystaniem blachy

1
~ AN
-3
1. tata
\ 2. rynienka z mebrany dachowej
3. szczelne doklejenie membrany
do komina

KOMINKI WENTYLACYJNE, MASZTY ANTENOWE, PRZEJSCIA INSTALACJI
PRZEZ POEAC DACHOWA ITP.

1. W miejscach przejscia przez pota¢ dachowg niewielkich elementow (takich jak np.: kominki
wentylacyjne, anteny itp.) nalezy odpowiednio nacig¢ membrang (naciecie w w ksztaicie
gwiazdy). Trojkgtne brzegi folii nalezy wywing¢ ku gorze i szczelnie oklei¢ tasmq uszczelnia-
Jacq

2. Ponad miejscami przejs¢ przez potac dachowq niewielkich elementow (takich jak np.. ko-
minki wentylacyjne, anteny itp.) zaleca si¢ wykonanie rynienki odwadniajgcej (z blaszanej lub
z membrany —w analogiczny sposob, jak w przypadku okien i wylazow dachowych).
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= 1. tata
by 2. rynienka z mebrany dachowej
2. 3. szczelne doklejenie membrany
1\‘ . § do rury

LUKARNY

1. Montaz membrany na lukarnach nalezy przeprowadzi¢ w analogiczny sposob — jak w przy-
padku pozostatej czesci dachu (z zachowaniem zaktadow membrany w koszu i szczycie dachu;
z wywinigciem membrany na boczng sciang lukarny — na wysokos¢ 10-15 cm, z przymocowa-
niem membrany do pasa okapowego np. za pomocq kleju butylowego lub tasmy dwustronnie
klejgcej itp.).

2. Kosz dachowy z obu stron lukarny nalezy szczelnie polgczyc w jej szczycie

NAPRAWY

WARIANT 1 (TYLKO MALE USZKODZENIA):
Zewnetrzng powierzchnig uszkodzonej membrany dachowej nalezy podkleic¢ tasmq reparacyjng

WARIANT 2 (ZALECANY):

Reperacja odbywa sie poprzez natozenie na uszkodzong membrane dodatkowego pasa folii da-
chowej. Gorna krawedz folii nalezy od gory wsungc¢ pod zamontowang membrane dachowq
(zaktad min. 15 cm). Krawedzie boczne dodatkowego pasa folii dachowej nalezy wyprowadzi¢
na kontrtaty (i przymocowac zszywkami do kontriat).

Od spodu folie dodatkowq nalezy wyprowadzi¢ na wczesniej zamontowang membrang. Gorng i
dolng krawedz nalezy dodatkowo przyklei¢ za pomocg tasmy reparacyjnej.

4. Obrobki blacharskie.

Przewiduje si¢ wymiang obrobek blacharskich na nowe z blachy miedzianej gr. 0,55 mm poza
czapkami Scian attykowych. Nalezy wykonac¢ obrobki blacharskie okapow, scianek szczyto-
wych, kominow, przewodow wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych, lukarn.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy miedzianej gr 0.55mm, zgodnie z norma PN-61/B-
10245, ktora okresla wymagania i badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich.
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Pas nadrynnowy

Okap wykancza sie zwykle obrobkq zwang blachg okapowq, ktorej zewnetrzna, dolna krawedz
powinna by¢ wygieta w ksztalcie tak zwanego kapinosa lub inaczej tzawika, po ktorym sptywa
woda.

Do poszycia z desek mocuje si¢ gwozdziami pas blachy szerokosci 25-30 cm z wygiety ze-
wnetrzng krawedzig tak by wysunieta za linie okapu blacha wchodzita do wnetrza rynny.
Dzieki temu woda nie bedzie podciekata pod rynne i sciekatla po gzymsie lub elewacji budynku.
Kapinos moze by¢ pojedynczy lub podwojny. Podwdojny stosuje sig¢ zwykle wtedy, gdy blacha
okapowa wystaje poza okap wiecej niz 14 cm. Zaleznie od rodzaju blachy lub sposobu wykon-
czenia okapu stosuje sig tez inne sposoby zaginania blachy okapowej. Przed zamocowaniem
obrobki okapu do deski czolowej mocuje sie uchwyty rynnowe.

Dachdwia

L-ara

Grzebien Koncriaca
z kratks wentylacyina

Deaka

O el
Fan

nadrynnowy

TasEas

wentylacyjng :
- e

Rynina Kraokiew L=l o]

FHE wentylowana X
Termoizolacia
Faroizolacia
Deaki S5zaldowe
Obrobki przyscienne

Obrobka przyscienna to dos¢ specyficzny element, poniewaz jest montowana na styku roznych
materiatow. Przy drewnianych dachach trzeba pamigtad, ze wiezba dachowa caly czas pracuje.
Wynika to nie tylko ze zmiennego obcigzenia dachu wiatrem, ale tez ze zmian wilgotnosci. Biorgc
pod uwage te zaleznosci, najskuteczniejszym rozwigzaniem jest stosowanie obrobek dwuczescio-
wych, gdzie gtowna obrobka mocowana jest do potaci, a dodatkowa listwa zabezpieczajgca do
muru. Dodatkowo polgczenie listwy z murem powinno by¢ uszczelnione masq dekarskq. Listwa
zabezpieczajgca powinna by¢ zamocowana do komina na tzw. wydre.
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dodatkowa listwa zabezpieczajaca mocowana do Sciany

pokrycie

folia dachowa

obrébka giéwna mocowana do pofaci

sciana

Obrobka komina

Prawidtowa obrobka komina gwarantuje zachowanie szczelnosci miedzy kominem a pokryciem
dachowym. Przystepujgc do prac w obrebie komina wazng role na poczgtkowym etapie ob-
robki odgrywa membrana dachowa. Dokladnie docieta, utozona i zamocowana zapewni
szczelnos¢é wokot komina ponizej obrobki. Nalezy pamietac, by byta ona wywinieta na komin

i doktadnie przyklejona do niego za pomocq specjalnej tasmy. Najwazniejsze, aby montaz
membrany przebiegal zgodnie z kierunkiem sptywania ewentualnych skroplin czy wody w przy-
padku uszkodzenia pokrycia. Dlatego najpierw wywijamy i mocujemy pas membrany przed
kominem, nastepnie po jego bokach, na koncu za kominem. Komin nalezy zabezpieczy¢
rynienkq odprowadzajgcq skropliny do najblizszego kanatu miedzy kontrtatami przebiegajg-
cego z jego lewej lub prawej strony. Schemat wykonania takiej rynienki przedstawiony zostat
na rysunku ponizej.
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Po zamontowaniu rynienki, kontrtat, tat i pokryciu dachowkami miejsc przy kominie, mozna
rozpoczq¢ obrobke komina. Obrobki nalezy wykona¢ z blachy miedzianej gr. 0,55 mm
Obrobke tego typu nalezy zamontowac przed kominem na dachowce, po jego bokach pod
dachowkq, za kominem rowniez pod dachowkq. Rozwigzanie, gdzie pierwszq blache umieszcza
sig pod kominem, nastgpne po jego bokach i na koniec za kominem, zapewni prawidtowe od-
prowadzenie wody wokot komina na potac¢ dachowq. Niezwykle istotne jest, aby obrobka bla-
charska nachodzita na komin z kazdej strony po min. 15 cm ponad pokrycie dachowe, a za ko-
minem nawet 20 cm. Jej wysokosS¢ zalezy od miejsca usytuowania komina w potaci dachowej
oraz jego wymiarow. Przy tej metodzie wazne jest przede wszystkim odpowiednie docigcie,
wygiecie i polgczenie blach, np. na rgbek stojgcy, oraz ich wlasciwe wywinigcie na sciany ko-
mina. Prawidtowy montaz to potgczenie dwoch blach, z ktorych dolna uktadana jest pod po-
kryciem lub na pokryciu dachowym i wywijana na komin, a gorng, ktora nachodzi na dolng z
duzym zaktadem i mocowana jest do komina.

Montaz gornej blachy (zwanej rowniez listwg) polega na nacieciu scian komina pod kqtem 30-
45°, na glebokosc okoto 2 cm, i umieszczeniu w powstalej szczelinie zagietej krawedzi blachy.
Jest to metoda na wcigcia zwana rowniez metodg ,,na wydre”. Dodatkowo szczeling wypetnia
sig materiatem uszczelniajgcym, zwykle silikonem dekarskim lub masq kauczukowqg —

wazne, aby byt to produkt odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur Producenci ma-
teriatow uszczelniajqcych deklarujg najczesciej odpornos¢é na temperature w zakresie od
-40°C do +80°C. Podczas obrobki trudnos¢ moze sprawiac tyl komina, szczegolnie jesli jest on
dos¢ szeroki i znajduje sie w polowie diugosci potaci. W takiej sytuacji niezbedne bedzie roz-
dzielenie sptywajqcej wody na dwie strony komina. Rozwigzanie to nazywane jest kozubem lub
rzadziej siodlem. Schemat wykonania przedstawiony zostat na rysunkach ponizej. Warto zazna-
czy¢, Ze podczas ukladania pokrycia dachowego nalezy pozostawic szczeling pomiedzy ob-
robkg na bokach komina a uktadang (ewentualnie docinang) dachowkq na potaci.
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boczne elementy
obroébki — wszystkie
faczy sie na rabki

tylny element obrébki —
chowany pod pokryciem

przedni element obrébki — wyprowadzany
na pokrycie

gbrny pas obrébki

boczne elementy obrébki

kozubek

przedni element obrébki

tylny element obrébki

podciecie komina —wydra
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5. Odwodnienie dachu.

Projektuje si¢ wymiane istniejgcych rynien na rynny z blachy miedzianej gr. 0,55 mm wyko-
nane przez producenta posiadajgcego kompletny system instalacji odwadniania dachu oraz
elementy systemowe do montazu orynnowania. System powinien sktadac sie z nastepujgcych
elementow:

e rynny potokrggle

e denka uniwersalne

o leje spustowe

® uchwyty potaciowe (rynhaki)

e narozniki rynny zewnetrzne

e kolana tukowe

Projektuje si¢ wykonanie:

e nowej rynny wiszqcej z blachy miedzianej gr. 0,55 mm o przekroju fi 180 mm, odcinki
rynny tqgczy¢ na zaktad o szer. min. 50 mm na klej, rynne zakonczy¢ denkami,

e polgczenie rynny z rurq spustowq za pomocq leja spustowego 180/150

e rynne montowac na hakach z miedzi w rozstawie co 50 cm przymocowanych do krokwi ze
spadkiem od 0,5 do 2,0 %, haki mocowac na 2 wkrety,

Nowgq rynne zamontowac w tym samym miejscu zachowujgc wymagang liniowos¢ i spadki w

kierunku projektowanych rur spustowych.

Niezaleznie od sposobu wykonania poszczegolnych elementow system orynnowania z miedzi

musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-B-94702 i Normy Europejskiej EN 612.

6. Rury spustowe.

Stan istniejgcych rur spustowych jest dobry poniewaz zostaly wymienione podczas ostatniego
remontu budynku w latach 2012-2014. Nie przewiduje si¢ wymiany rur spustowych, nalezy
tylko uzupetni¢ odcinkowo dwa piony, ktore zostaly skradzione i czasowo zastgpione rurami z
blachy ocynkowanej na rury o srednicy fi 150 mm z blachy miedzianej. Rury spustowe z ryn-
nami nalezy potqczy¢ za pomocq lejow spustowych i kolan.

7. Kominy.

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014, wszystkie kominy zostaly odrestaurowane, dla-
tego nie jest wymagany ich remont. Nalezy jednak zabezpieczy¢ wloty kanatow wentylacyjnych
przed dostepem ptakow, poprzez zastosowanie stalowych siatek zamocowanych do pionowych
otworow czapek betonowych.

8. Lukarny.

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 nie ingerowano w konstrukcje lukarn, wymie-
niono tylko uszkodzone obrobki. Ze wzgledu na zZelbetowg konstrukcje scian nie wykonano izo-
lacji. Nalezy rozebra¢ obicie oraz deskowanie i wykonac termomodernizacje z welny mineralnej
grubosci 15 cm, po czym odtworzyé wszystkie elementy blaszane z blachy miedzianej gr.
0.55mm. L.qczenie blachy na lukarnach nalezy wykonac na rgbek stojgcy podwojny prostopadty
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do potaci dachu, a w miejscach lgczenia blach na rgbek rownolegly lezqcy nalezy wykonac po-
tgczenie na rgbek pojedynczy dla nachylenia potaci 20 ° i wiecej oraz potgczenie na rgbek po-
dwéjny dla nachylenia potaci ponizej 20 °. Geometrie projektowanych obrébek dostosowaé na
roboczo w trakcie realizacji robot do warunkow rzeczywistych.

9. Plotki przeciwsniegowe.

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano nowe plotki przeciwsniegowe jako
systemowe z blachy w kolorze czerwonym. Nalezy zdemontowac istniejqce plotki i po wykonaniu
nowego pokrycia ponownie zamontowac. Ze wzgledu na zastosowanie gotowych elementow sys-
temowych sposob montazu plotkow do konstrukcji dachu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta plotkow oraz producenta pokrycia dachowego.

10. Instalacja odgromowa.

Na budynku znajduje sie istniejgca odgromowa czgsciowo wyremontowana w latach 2012-2014.
W zakresie opracowania miesci sie tylko wymiana instalacji w czesci nadziemnej budynku znaj-
dujgca sie na dachu.

Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie z normg ON-EN 62305 ,,ochrona odgromowa”.
Zgodnie z w/w normg dla tego typu obiektu instalacja odgromowa jest wymagana.

Instalacje odgromowgq nalezy wykonac¢ w nastepujgcy sposob.

e zwody poziome niskie — z drutu FeZn fi8 mm na dachu mocowane na uchwytach dystanso-
wych w odlegtosci co najmniej 10cm od dachu i Scian w sposob pokazany na rysunku.
Uchwyty nalezy instalowac w odlegtosci min. Im od siebie.

o przewody odprowadzajqce — drut FeZn fi8 mm instalowa¢ metodg naciggowq od poczqtku
dachu do istniejgcego ztqcza kontrolnego za pomocq Srub naciggowych.

o nalezy wykorzystac istniejgcy uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wartos¢ rezystancji uziemienia i w przypadku nie osig-
gnigcia wymaganej wartosci, uziom nalezy rozbudowac za pomocq pretow stalowych pogrg-
zanych w gruncie.

Wszystkie instalacje na dachu nalezy tqczy¢ ze sobg za pomocq zlgcz krzyzowych 4-srubowych.

Do instalacji nalezy przytqczy¢ wszystkie elementy przewodzqgce, metalowe tj. rynny, obrobki

blacharskie oraz plotki przeciwsniegowe. Na szczytach dachu oraz na kominach nalezy zainsta-

lowa¢ iglice kominowe Im.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
opornosci uziemienia. Wyniki nalezy zebrac¢ w stosownym protokole i przekazaé¢ Zamawiajg-
cemu.

11. Okna potaciowe i oddymiajgce.

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 zamontowano od strony zachodniej okna pola-
ciowe FTP-V 78*160 cm firmy FAKRO, w ilosci 18 szt. oraz okna oddymiajgce FSP 94*140 cm
firmy FAKRO, w ilosci 2%*6 szt. Nalezy zdementowac obrobki blacharskie okien i po wykonaniu
nowego pokrycia zamontowac¢ ponownie. Podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ okna przed
zniszczeniem oraz zalaniem.
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I1l. ROBOTY IZOLACYJNE

Podczas remontu budynku w latach 2012-2014 wykonano izolacje termiczng z wetny mine-

ralnej polaci dachu czesci poddasza, jednak ze wzgledu na utrudniony dostep do potaci Il

pietra, obudowa wykonana w konstrukcji zelbetowej, izolacje wykonywano poprzez wpycha-
nie welny od gornej kondygnacji, czyli od poddasza. Nalezy przy planowanej wymianie po-
krycia dachu, uzupetnic izolacje termiczng na catosci Il pietra.

Technologia wykonania - opis planowanych prac izolacyjnych Il pietra :

rozbiorka pokrycia dachu (dachowka, taty, kontrlaty, izolacja oraz deskowanie),
demontaz wetny mineralnej uktadanej z gory podczas ostatniego remontu — wetna do po-
nownego wykorzystania,

utozenie miedzy krokwiami folii paroprzepuszczalnej zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng,
utozenie miedzy krokwiami weiny mineralnej gr. 20 cm zgodnej ze Specyfikacjg Tech-
niczng,

montaz nowego deskowania petnego z desek gr. 25 mm — grubos¢ dostosowac do istniejg-
cego,

montaz membrany dachowej zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng,

montaz kontrlat,

montaz tat pod dachowke - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachowki,

montaz obrobek blacharskich, rynien, plotkow przeciwsniegowych,

montaz pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng

W analogiczny sposob nalezy wykonac izolacje lukarn, w ktorych nie zostata wykonana izo-

lacja termiczna z tych samych powodow co konstrukcja dachu II pietra.

Technologia wykonania - opis planowanych prac izolacyjnych lukarn :

rozbiorka pokrycia dachu oraz scian bocznych (dachowka, obrobki blacharskie taty, kontr-
taty, izolacja oraz deskowanie),

utozenie miedzy krokwiami oraz konstrukcjq scian bocznych folii paroprzepuszczalnej
zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng,

utozenie miedzy krokwiami oraz konstrukcjq scian bocznych wetny mineralnej gr. 15-20 cm
zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng,

montaz nowego deskowania petnego z desek gr. 25 mm — grubos¢ dostosowac do istniejg-
cego,

montaz membrany dachowej zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng,

montaz kontrlat,

montaz tat pod dachowke - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachowki,

montaz plotkow przeciwsniegowych,

odtworzenie wszystkich elementow blaszanych oraz paneli na rgbek stojgcy z blachy mie-
dzianej gr.0,55 mm zgodnej ze Specyfikacjg Techniczng,

montaz pokrycia z dachowki ceramicznej holenderki zgodnej ze Specyfikacjq Techniczng
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Ustalenia dodatkowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie re-
montu dachu. Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadac
swiadectwa potwierdzajqce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wyko-
nywania i odbioru robot budowlano — montazowych.”

Zabezpieczenie terenu budowy:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zaleznosci od postepu robot projekt

organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania

robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczenstwo

prac. Przyjmuje sig, zZe koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w ceng kontraktowq.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w

czasie realizacji prac. Podstawg do rozliczen bedq liczniki wody i energii elektrycznej, ktore

zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

o (Ogrodzenie — wydzieli¢ wokol budynku strefe, wokot ktorej konieczne bedzie zachowanie
szczegolnej ostroznosci,

o Przylgcze wody — z istniejgcego,

o Przylgcze energetyczne — z istniejgcego,

e Dojazd istniejgcy — bez zmian,

e Plac budowy — na terenie przyleglym do budynku Podzamcza urzqdzi¢ zamykany sktad ma-

teriatow budowlanych - odpowiedzialnosc za skladowane materiatly spada na wykonawce.

Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytym porzgdku, a materialy i surowce sktado-

wac w sposob uniemozliwiajgcy swobodny do nich dostep 0sob trzecich. Nad materiatami wig-

zgcymi nalezy wykonac prowizoryczne zadaszenie o ile bedq sktadowane poza zamykanym

pomieszczeniem.

e Prace muszq by¢ prowadzone w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i bezpieczenstwu pracow-
nikow muzeum oraz 0sob trzecich.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedq sktadowanie w sposob zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia
prac z materialami tatwopalnymi i otwartym ogniem wykonawca musi bezwzglednie zastoso-
wac sie do przepisow p.poz oraz zalecen producenta materiatow termozgrzewalnych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot zarowno wobec inwestora jak i wobec 0sob trzecich.

Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbior robot winien uwzgledniaé kontrolg jakosci materialow oraz kontrole prawidltowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoly badan i odbiorow.
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