

Elbląg, 24.04.2023r.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu informuje, że wprowadziło zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu (08db44c5-f580-7276-d82d-8f0012d95534) oraz w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

REMONT DACHU BUDYNKU PODZAMCZA – SKRZYDŁO WSCHODNIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W ELBLĄGU, W RAMACH PROJEKTU „MUSEUMS OVER THE BORDERS. STAGE II”, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

#### **Zmiany w SWZ:**

1. W pkt 5 zmiana terminu wykonania zamówienia: z 19 tygodni od dnia podpisania umowy na **18 tygodni** od dnia podpisania umowy.
2. Doprecyzowanie zapisów pkt 12.1 poprzez wskazanie daty związania ofertą do dnia **10.06.2023r.**
3. W pkt 14.1 zmiana terminu składania ofert z dnia 08.05.2023 r. do godz. 09:00 na dzień **12.05.2023 r. do godz. 09:00.**
4. W pkt 15.1 zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 08.05.2023 r. o godz. 09:30 na dzień **12.05.2023 r. do godz. 09:30.**
5. W Załączniku nr 9 SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, § 3, ust. 1 zmiana terminu wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy z 19 tygodni od daty podpisania umowy na **18 tygodni** od daty podpisania umowy.

#### **Zmiany w ogłoszeniu BZP:**

Jak wyżej, w tym:

- Pkt 4.2.10 – okres realizacji zamówienia – z 4,75 miesiąca na 4,5 miesiąca
- Doprecyzowanie warunków zmian umowy w pkt 7.4

Jednocześnie Zamawiający udostępnia załączniki do SWZ spakowane w formacie kompresji plików .zip.